

【電気工事】

- ・照明器具：新規交換
- ・コンセント/スイッチ：カバーのみ交換 コスモ
- ・分電盤既存残し
- ・DL電球のみ交換
- ・玄関人感センサー取付け
- ・バス乾/換気扇交換
- ・インターフォン既存残し
- ・火災報知器既存残し

【設備工事】

- ・配管：既存残し
- ・給湯器：新規交換 追炊き有
- ・水回り設備：トイレ新規交換
SK/UB/洗面既存残し
- ・洗濯パン新規交換
- ・アクセサリー：タオルリング/ホルダー新規交換

【大工工事】


- ・フローリング張替
- ・木巾木新規交換
- ・床見切り新規交換
- ・下足入れ既存残し
- ・建具既存残し
- ・クローゼット既存残し
- ・収納既存残し

【内装工事】

- ・クロス張替
- ・フロアタイル張替
- ・ソフト巾木交換
- ・Wカーテンレール交換/レースカーテン取付
- ・吸気/ACスリープキャップ交換
- ・網戸張替（動きや隙間確認/調整か新規交換）
- ・サッシ調整
- ・室内外のクリーニング
- ・キズ補修

【表装仕様】

- ・クロス 全室壁 東リVS-7040
- ・クロス 全室天 リリカラLB-9010
- ・フロアタイル 洗面/トイレ サンゲツIS-737
- ※トイレ真ん中分けNG



- ・トイレ本体新規交換
- ・換気扇新規交換（子）
- ・フロアタイル張替
- ・洗面本体既存残し
- ・洗濯パン新規交換
- ・洗濯水栓既存残し
- ・フロアタイル張替
- ・換気扇交換（子）
- ・コーキング打ち直し

- ・UB既存残し バス乾新規交換 3室
- ・シャワー水栓新規交換
- ・鏡新規交換

- ・量表替
- ・天袋張替
- ・障子張替
- ・襖張替
- ・木部 灰汁洗い

- ・石タイル 既存残し
- ・框既存残し
- ・下足入れ既存残し

- ・SK既存残し 吊戸あり
- ・水栓/ガスコンロ/レンジフード新規交換
- ・手元灯新規交換
- ・コーキング打ち直し